Nr sprawy: ING.271.5.2020 Zatacznik nr 9

UMOWA

zawarta w dniu ............ 2020 r. w Raczkach, pomigdzy:

Gming RaczKki z siedzibg Plac Kosciuszki 14, 16-420 Raczki,

NIP 844-21-41-606, Regon: 790670935 zwang w dalszej cze¢sci umowy ,,Zamawiajagcym”,
ktorg reprezentuje:

Pan Andrzej Szymulewski — Wojt Gminy,

przy kontrasygnacie Agnieszki Grzedzinskiej — Skarbnika

% S AP
zwanym dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

L

2
w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym nr ING.271.5.2020, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia
29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z p6zn. zm. -
dalej p.z.p.), zostala zawarta umowa tresci nastepujacej:

§1

1. Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku straznicy OSP Raczki w celu
utworzenia sali widowiskowo-koncertowej — etap 111 (docieplenie elewaciji).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami.
3. Szczegotowy opis przedmiotu zamoOwienia zawiera: dokumentacja projektowa oraz
przedmiary robot.
§2

Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zamoéwienia: do dnia 30.10.2020 r.,
2. Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robdt, zgtoszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3

Obowiazki zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy,
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorem nadzoru bedzie:
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy
albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcoéw 1 0s6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub wustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego 0 wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie



zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot.
2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie oswiadczenia kiecrownika budowy stwierdzajagce sporzagdzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowa oraz
dostarczenie informacji zawierajagcych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktorych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,
2) Przedstawienia w celu zatwierdzenia przez ZamawiajgCego harmonogramu rzeczowo
finansowego w terminie 7 dni przed ich rozpoczegciem, a w przypadku zgloszenia uwag przez
Zamawiajgcego, ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgloszenie przez
Zamawiajacego.
3) Opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
4) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;
5) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;
6) Wykonanie przedmiotu umowy z materialow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 471),
7) Przed wbudowaniem przedtozenie do akceptacji na materiatly certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami
dotyczacymi danego wyrobu,
8) W przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych do wbudowania ZamawiajaCy ma
prawo wykonania badan tych materiatow zgodnie z obowigzujacymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materiaty sa ztej jakosci,
wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wilasny koszt dokona ich
wymiany.
9) Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;
10) Ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone
p.poz 1 dozor mienia na terenie robdt, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;
11) Ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen
podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne. ZamawiajaCy zastrzega,
iz dokumentacja Zamawiajgcego nie stanowi wylgcznego zrodta informacji o urzadzeniach
podziemnych. Ich obecnos¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac
z zasobow powszechnej ewidencji gruntow jak rowniez na podstawie stosownych znakow
i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac na ich istnienie;
12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
13) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja
potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedlug umowy;
14) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
15) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikOw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;
16) Dostarczanie niezb¢dnych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.
17) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;



18) Zapewnienie dojazdu i dojs¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska
pisemng zgode wlascicieli lub zarzagdcow na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,

19) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sagsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

20) Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, ksigzki
obmiardéw, zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organéw, niezbedne §wiadectwa dotyczace
materiatow, wyniki badan, protokoty odbiorow czg¢sciowych, dokumentacje powykonawczg
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzacj¢ geodezyjna
wykonanych robot,

21) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia.

22) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢é w pelnej wysokosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby Wykonawca
powotata si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu,
ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdowienia.

5. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane lub
uslugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania cz¢sci zamowienia Podwykonawcy.

7. Zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. ZamawiajaCy zaakceptuje takg zmiane w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych osob beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktdérych mowa
w ust. 3 winna by¢ potwierdzona pisemnie 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5
obowiazek zatrudnienia na umowe o prace

1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy 0 pracg wszystkich osob wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w



sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
2019 r. poz. 1040) tj. wykonujgcych roboty budowlane.

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgCy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujgcych wskazane w punkcie
1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wWymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajagCcego W Wwyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
w trakcie realizacji zamoéwienia:
e oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, dat¢ ztozenia OS$wiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnoSci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
e poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnoSci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
e zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
e poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowanga W sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

4. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce¢ kary umownej
w wysokosci okreslonej w par. 9 Umowy. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w punkcie 1 czynnosci.



5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysoKkoSci:

Cenanetto: ... zt
Plus nalezny podatek VAT (23%) ......ovoviniiiiiiiiieieieeeeeeee, zt
Wartos¢ brutto oferty: ...........ooviiiiiiiiiiiii 7t
Stownie ZEotYCh: ... e
2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt oraz przedmiarami robdt w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztoéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
4. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastagpi na podstawie faktury koncowej
(kwota ryczattowa), ktore zostang optacona po odbiorze koncowym robot.
5. Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury
wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek WyKonawey Nr ...........ccoeiiiiiiiiiiniiiiinienenenn,
Dane do wystawienia faktury:
Nabywca: Gmina Raczki Plac Kosciuszki 14, 16-420 Raczki, NIP: 844-21-41-606.
Odbiorca: Urzad Gminy Raczki Plac Kos$ciuszki 14, 16-420 Raczki.
6. Obowigzkiem Wykonawcy jest dofgczenie do faktury przedktadane; Zamawiajagcemu
oswiadczen Podwykonawcy i1 odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami
wszystkich dokumentow wymienionych w o§wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce
0 stanie rozliczen Wykonawcy 2z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy,
podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami.
7. Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy,
choc¢by jedna z nich lub wigcej nie byly wymagalne i zaskarzalne.
8. Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich
uznania przez Zamawiajacego.
9. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego
przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osobe trzecig.
§7
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
1) Odbiodr koncowy
2) Odbioér w okresie rekojmi 1 gwarancji.
2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.



3. Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robodt, zgltoszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

5. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie robodt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, zaswiadczenia wiasciwych instytucji i organdéw, niezbedne
$wiadectwa dotyczace materialdow, wyniki badan, protokoty odbiorow, certyfikaty i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o0 zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

7. ZamawiajaCy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni od
daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na
wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym propozycje
Wykonawcy oraz mozliwosci technologiczne i reguly sztuki budowlane;.

9. W razie nie usunigcia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowaw §6ust. 1, t]. ..o 7t (stownie ztotych: .......................
......................... YW HOIMIE L
2. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie begdzie przekracza¢ 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy
3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na
30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w
nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia - w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg¢Sci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie



stwierdzonych w trakcie odbioru wad ktére czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§9

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.
2) za opoOznienie wykonania catosci robot w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia.
3) za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot oraz w
okresie gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opoznienia
liczonej od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad.
4) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
dhuzszej niz 10 dni - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
przerwy.
5) za zwloke w wykonaniu poszczegdlnych elementow robot okreslonych w uaktualnionym
harmonogramie rzeczowo-finansowym z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$cCi
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego
w uzgodnionym przez Zamawiajagcego harmonogramie rzeczowo-finansowym.
6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci - 10.000,00 ztotych, gdy zamawiajacy dokona bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
7) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 ztoty za kazdy dzien opdznienia w stosunku do
terminu okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca.
8) nieprzedtozenia do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,
9) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych.
10) braku zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosCi
10.000,00 ztotych
11) za kazda osobg, ktéra wykonuje czynnosci o ktorych mowa w § 5 ust.1, a nie jest
zatrudniona na podstawie umowy o prace przez Wykonawce / Podwykonawce, w wysokosci
5.000 zt - za kazdy stwierdzony przypadek,
12) za brak ztozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3
w terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opdznienia 1 za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 500,00 ztotych.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile warto$¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

§10

Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
1) Woykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,
2) Wiystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy.



3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposOb niezgodny z
niniejszg umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub
wskazaniami Zamawiajacego.

4) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
0soby niz wskazane na etapie postgpowania przetargowego,

5) Czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny
niz Wykonawca lub podwykonawca zgtoszony zgodnie z postanowieniami Umowy.

6) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znaczna czgsSc.

2. Odstapienie od umowy, 0 ktorym mowa w ust. 1 powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. O$wiadczenie o
odstapieniu powinno zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od dnia kiedy Zamawiajacy powziat
wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

3. W wypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowiazKi:

1) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokol inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

3) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umowa Zamawiajagcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu ZamawiajaCy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11

Umowy o podwykonawstwo
1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamdéwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora cze$¢ zamodwienia bedzie przez niego wykonywana.
2. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia, ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie
beda powierzali wykonania catosci lub cze$ci powierzonych im prac dalszym
podwykonawcom, chyba ze wykonawca uzyska od zamawiajagcego zgode na takie
powierzenie.

4. W kazdym przypadku korzystania ze §wiadczen podwykonawcy wykonawca ponosi peina
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez podwykonawce, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci podwykonawcy wobec
Zamawiajacego.



5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ
b) gdy umowa bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dluzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
Zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa
W ust. 6.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s§ dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreSlony w ust. 6b zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

13. Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czeSci zamoOwienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
terminow platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zloZenia najpdzniej w dniu podpisania protokotu
odbioru rob6t Zamawiajagcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego
wierzytelnosc¢ jest czescig sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego
podwykonawcy.

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.
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17. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doregczenia tej informacji.

19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub skierowana kwoty do depozytu sagdowego, zamawiajacy potraci t¢ kwote
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowié¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

22. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajagcego Wykonawcy.

23. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie powinno przekroczy¢
wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

24. Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na
okres ........... od dnia odbioru koncowego. Okres r¢kojmi wynosi ........... .

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy.
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5. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rgkojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
technicznie i ekonomicznie uzasadnionym na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zlecié
usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

§13
Zmiany do umowy

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmiany umowy w formie aneksO6w w nizej wymienionych przypadkach:

1. zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towarow i ustug. W takiej
sytuacji Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang
Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie
przepisow zmieniajagcych wyzej wymienione sktadniki. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku
od towaréw i ushug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy
po zmianie Umowy. Dowdd potwierdzajacy, ze zmiany te bgda mialy wpltyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce spoczywa wylgcznie na Wykonawcy,

2. zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

3. zmiany terminu realizacji zamowienia w przypadku:

1) zmian bedacych nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczego6lnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod inwestycje lub 0sob
indywidualnych, ktore spowodowaly niezawinione i1 niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. warunkuje rozpoczgcie robot budowlanych, a decyzja, zezwolenie,
uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydluzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia
zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma -
typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opoznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji przez
podmiot, ktéremu przystuguje tytul prawny lub ktory uzytkuje nieruchomos¢,

2) zmiany spowodowane przez zagrozenie wpltywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub robot na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

3) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore
bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna
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bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannos$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem
sity wyzszej rozumiejg w szczegolnosci: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne,
pozar, powddz, trzesienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia
terminu wykonania robot z powodu ,,sity wyzszej", bedzie decydowal Zamawiajgcy w trakcie
realizacji robot, po zlozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

4) utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie terminu realizacji zamowienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje mialty wptyw
na realizacj¢ zamdwienia spoczywa wytacznie na Wykonawcy

5) wystgpienia konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych roboét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub op6zniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy,

6) wystagpienia koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamodwien
publicznych,

7) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usuniecia tych kolizji,
8) wystgpienia okolicznosci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, konieczno$ci usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t, w zakresie w jakim ww. okolicznos$ci
miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

9) opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce, 10) braku mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z
niedopuszczaniem do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4. zmiany przedmiotu zamoéwienia poprzez zmian¢ zakresu robot budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej czy specyfikacjach technicznych w przypadku:
1) konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamoOwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej,

2) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktdre nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,

3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktoérych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowag, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji projektowej.

5. zmiany technologii wykonania robo6t lub materiatow przewidzianych w dokumentacji
projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest
wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:

1) podwyzszaja jako$¢ wykonanych robot,

2) zmniejszaja koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

3) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydluzenie okresu
eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

6. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania rob6t lub materiatow przewidzianych w
dokumentacji projektowej] w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow lub
materiatdéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w
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szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannos$ci, nie mogt temu zapobiec.

7. Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczegdlnosci:

1) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

2) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te bgda mialy znaczacy wpltyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postgp techniczno-technologiczny nie byly znane w
okresie opracowywania dokumentaciji,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

8. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych/zamiennych, beda one wycenione wg
nastgpujacych zasad: - w pierwszej kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z
przedtozonego formularza cenowego, w przypadku ich braku wskaznikéw cenotwoérczych:
robocizna - wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, koszty posrednie - 60%
od R+S, Zysk - 10% od R+S+Kp, ceny materiatow rynkowe nie wyzsze niz $rednie ceny
Sekocenbud.

9. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§14
1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa Sstosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z p6zn. zm.), ustaw z
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 471) oraz ustawy Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z p6zn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych
nie stanowig inaczej.

§ 15
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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